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LAVORI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL COMPLESSO
“CASE MANGALAVITE” IN AGRO DEL COMUNE DI LONGI

RELAZIONE TECNICA

L'intervento proposto & necessario per la valorizzazione e fruizione del Complesso
rurale Case di Mangalavite.

| fabbricati in oggetto, sono stati oggetto di diversi interventi che si sono protratti per
circa un ventennio anche a causa di contenziosi. L'immobile ¢ utilizzato principalmente
da gruppi scout, associazioni ambientalistiche e da Enti pubblici per I' organizzazione di
eventi sull'ambiente.

Per poter essere utilizzato per le finalita della legge istitutiva delllEnte Parco e per
guelle delle misure che ne hanno consentito il completamento, occorrono pero interventi
di manutenzione straordinaria e/o di completamento.

Di seguito vengono descritti gli interventi manutentivi necessari come quantificati
dall'ufficio tecnico comunale da riconoscere a scomputo del canone di locazione messo

a bando.

Descrizione dello stato di fatto

| fabbricati ricadono entro la perimetrazione del Parco dei Nebrodi, in zona A e in
catasto al Foglio di mappa 19 con le p.lle 36, 37 e 38, praticamente a ridosso con una
strada di penetrazione agricola che da Portella Gazzana porta sulla Dorsale dei Ne-
brodi ed in particolare a Portella Scafi.

Nelle attuali condizioni, molto é stato fatto da quando sono state riprese le vecchie
murature e sistemata I'area esterna, ma per effetto del mancato continuo utilizzo e
dell'assenza di presidio stabile, alcune parti sono state danneggiate e vandalizzate, e

altre necessitano di ulteriori interventi comunque non previsti in progetto.

Interventi di progetto

Gli interventi da effettuarsi per il recupero, completamento e adeguamento degli im-
pianti del complesso di fabbricati costituenti le case Mangalavite, consistono principal-
mente nella verniciatura delle capriate e perlinato esistente, collocazione di sanitari e
nuove ringhiere, integrazione sostanziale dell'impianto elettrico interno e poi di quello
citofonico e televisivo, nonché il completamento dell'illuminazione stradale ed infine il
collegamento di questi impianti con le reti esistenti.

Essi possono dettagliarsi come di seguito elencato:

1. Fornitura e posa in opera di opere in ferro in profilati pieni (inferriate)

2. Verniciatura di inferriate
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Verniciature con prodotti trasparenti di superfici in legno quali travi e tavolame
Strato di finitura per interni
Realizzazione di servizio igienico per portatori di handicap

Fornitura e collocazione di sanitari vari
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Completamento impianto elettrico con la realizzazione di punti luce e prese, interruttori,

plafoniere, cavi e quadro elettrico

8. Completamento di impianto di illuminazione esterno con la collocazione degli apparec-
chi illuminanti su pali esistenti

9. Lavorazioni per la messa in funzione degli impianti con il loro collegamento alle reti esi-

stenti,compreso ogni opera d’'arte e magistero per l'attivazione degli impianti idrico,

termico ed elettrico.

Conclusioni di progetto

Tutte le opere saranno realizzate, nel pieno rispetto delle normative vigenti in mate-
ria di codice dei contratti, di sicurezza ed igiene sui cantieri di lavoro, norme ambientali,
da imprese in possesso di ogni hecessario requisito.

Il progetto, oltre che dalla presente relazione tecnica, & corredato da tavole grafiche
ed allegati amministrativi, nel rispetto del DPR 207/2010.

La spesa per I'esecuzione dei lavori sopra descritti, € stata ricavata utilizzando, ove
possibile, il supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
parte I, n.13 del 15/03/2013 che riporta l'elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche
nelle province della Regione, predisposto dall'lspettorato Tecnico dei Lavori Pubblici e
attualmente vigente, ma soprattutto I’ analisi prezzi per le lavorazioni non comprese nel
suddetto prezziario, basate sull’ultimo costo unitario della manodopera disponibile.

Per quanto non espressamente detto, si rimanda agli elaborati progettuali che sono

parte integrante della presente.

Longi li,
L'UTC




